

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель закупочной комиссии ОАО «НМТП»
 Матвиенко Ю.В.



Протокол
 Заседания закупочной комиссии № 22/6/1

г. Новороссийск

«01» августа 2012 года

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: выбор организации на выполнение работ по проектированию объекта «Техническое перевооружение Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства»

Место проведения г. Новороссийск, ул. Мира 2, Конференц-зал ОАО «НМТП»

Председатель комиссии:

Матвиенко Юрий Викторович – исполнительный директор.

Заместитель председателя комиссии:

Бойченко Олег Александрович - технический директор.

Члены комиссии:

Боровок Эдуард Валерьевич - директор по правовому обеспечению

Пильнова Елена Александровна – и.о. главного бухгалтера

Михайлов Дмитрий Михайлович - директор по сопровождению бизнеса

Черкашин Владимир Юрьевич- представитель УФК – Эксперт

Секретарь комиссии:

Зайцев Владимир Александрович – начальник отдела тендеров и экспертиз.

Кворум для заседания имеется.

1. 17.07.2012 г. на официальном сайте ОАО «НМТП» www.nmtp.info была размещена информация о проведении открытого запроса предложений по выбору организации на выполнение работ по проектированию объекта «Техническое перевооружение Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства».

2. На запрос предложений по выбору организации на выполнение работ по проектированию объекта «Техническое перевооружение Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства» было получено два предложения ЗАО «ПИ « Нефтепроект», ООО « Стройновация»:

№ п/п	Наименование участника размещения заказа	Почтовый адрес участника Размещения заказа	Цена предложения (руб.)	Порядок оплаты	Срок выполнения работ
1	ООО «Стройновация»	188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н г. Приморск а/я 26	53 129 405,60	предоплата в размере 30% от цены договора при условии предоставления безотзывной банковской гарантии. Окончательный расчет осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.	5 мес.

№ п/п	Наименование участника размещения заказа	Почтовый адрес участника Размещения заказа	Цена предложения (руб.)	Порядок оплаты	Срок выполнения работ
2	ЗАО «Проектный институт «Нефтепроект»	350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 324 «Н»	45 049 204,04	предоплата в размере 30% от цены договора при условии предоставления безотзывной банковской гарантии. Окончательный расчет осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.	5 мес.

Закупочная комиссия предложений рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в документации по запросу предложений и соответствие требованиям, установленным к участникам запроса предложений. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений выяснилось, что все заявки не в полном объеме соответствуют требованиям, установленным в документации по запросу предложений, а именно представленные сметные расчеты на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Техническое перевооружение Нефтерайона «Шесхарис». III этап строительства» ОАО «Новороссийский морской торговый порт», не соответствуют действующей ценовой базе по проектированию для разработки, требуемой проектной документации.

3. На основании изложенного, комиссия приняла единогласное решение:

Отказаться от проведения открытого запроса предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Техническое перевооружение Нефтерайона «Шесхарис». III этап строительства» в связи:

- превышением стоимости предложений ООО «Стройновация», ООО «ПИ Нефтепроект» стоимости заложенной в бюджет ОАО «НМТП»;
- необходимостью внесения изменений в документацию по запросу предложений.

Члены комиссии:

Технический директор

О.А. Бойченко

Директор по правовому обеспечению

Э.В. Боровок

И.о. главного бухгалтера

Е.А. Пильнова

Директор по сопровождению бизнеса

Д.М. Михайлов

Секретарь тендерной комиссии

В.А. Зайцев

Представители УФК – Эксперты

В.Ю. Черкашин