УТВЕРЖДАЮ

_____

Протокол об итогах процедуры реализации № Р-13/47/2

г. Новороссийск

Протокол составлен: 18 августа 2021

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Мира, 2, этаж 5 Конференц-зал ПАО «НМТП»

Наименование: Реализация крана портального перегрузочного КПП 16 (32/40) «Новороссиец»:

№ лота	Наименование ОС	Год выпуска	Инв. №
1	Кран портальный перегрузочный КПП 16 (32/40) «Новороссиец» борт№100 зав. № 9012, рег. №511637	2002	31728

Продавец/Организатор: ПАО «НМТП»

Председатель конкурсной комиссии:
Исполнительный директор Лесняк А. Е.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Директор по правовому обеспечению - руководитель
юридических служб группы компаний ПАО «НМТП» Боровок Э.В.
(в отсутствие: заместитель директора
по правовому обеспечению, без выполнения
функций заместителя председателя
комиссии Липина Е.А.)
Члены конкурсной комиссии:
Технический директор Власюк Ю.М.
(в отсутствие: зам. технического директора по строительству Прохоров И.А.)
Руководитель Центра организации
закупочной деятельности и управления
материальными ресурсами
Группы компаний ПАО «НМТП» Панюта С.В.
Заместитель генерального директора
по финансам и экономике Мельников Н.В.
Начальник бюджетного управления Зеленская Г.П.
(в отсутствие: заместитель начальника бюджетного управления Шумакова Т.В.)

Начальник правового управления Донченко Л.В.
(в отсутствие: заместитель начальника правового управления по договорной работе Базилева Ю.В.)

Заместитель генерального директора по безопасности группы компаний ПАО «НМТП» Савченков М.В.
(в отсутствие: начальник отдела по экономической безопасности Морозов Р.М.)

Начальник отдела координации закупочной деятельности ДЗО Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсами Группы компаний ПАО «НМТП» Мальцев Д.А

Заместитель руководителя службы внутреннего контроля и управления рисками по техническому контролю Черкашин В.Ю.
(в отсутствие: главный специалист по техническому контролю службы внутреннего контроля и управления рисками Барнаш Б.Н.;
главный специалист внутреннего контроля службы внутреннего контроля и управления рисками Шалаев А.В.)

Секретарь конкурсной комиссии:
Начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.
(в отсутствие: заместитель начальника отдела тендеров и экспертиз Губина А.С.)

Кворум для заседания конкурсной комиссии имеется.

1. 09.07.2021 г. на сайте www.nmtp.info была размещена информация о выборе покупателя крана портального перегрузочного КПП 16 (32/40) «Новороссиец».
2. На участие в процедуре получена 1 (одна) заявка:

№ п/п	Наименование участника	Начальная (минимальная) стоимость с учетом НДС	Общая стоимость предложения с учетом НДС
1	ООО «Тяжелая Индустрия», 617140, Пермский край, г. Очер, ул. Первомайская 12 кв.65	13 610 256,80 (тринадцать миллионов шестьсот десять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 80 копеек	13 800 000,00 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек

3. Конкурсная комиссия рассмотрела представленную заявку на соответствие требованиям, установленным к участнику процедуры реализации. При рассмотрении заявки выяснилось следующее:

-заявка **ООО «Тяжелая Индустрия»** соответствует требованиям, установленным в документации.

4. Конкурсная комиссия приняла решение заключить договор купли-продажи крана портального перегрузочного КПП 16 (32/40) «Новороссиец» с **ООО «Тяжелая Индустрия»**, с общей стоимостью 13 800 000,00 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

ФИО членов конкурсной комиссии	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятия решения

Протокол подписан 18 августа 2021

Исп. М.М. Бабий