

ПРОТОКОЛ

по вскрытию конвертов с заявками по процедуре реализации

12 апреля 2023г.

г. Новороссийск

№ Р-7/1

Время проведения: 11ч.00мин

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Мира 2

Наименование: Реализация портального крана «Новороссиец» инв. № 31728
(борт. № 100).

Начальная (минимальная) цена: 4 773 360,00 (четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Продавец: ПАО «НМТП»

Организатор: ПАО «НМТП»

Председатель конкурсной комиссии:

Исполнительный директор

Лесняк А.Е.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Директор по правовому обеспечению

Липина Е.А.

(в отсутствие: заместитель директора по правовому обеспечению (без выполнения функций заместителя председателя комиссии Э.В. Боровок))

Секретарь конкурсной комиссии:

Начальник отдела подготовки и проведения торгов

Зайцев В.А.

(в отсутствие: заместитель начальника отдела подготовки и проведения торгов Губина А.С.)

Члены конкурсной комиссии:

Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

Федотов Р.В.

Главный инженер

Власюк Ю.М.

(в отсутствие: Захаров А.А. - заместитель главного инженера - начальник управления)

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Мельников Н.В.

Заместитель генерального директора по безопасности – начальник управления

Савченков М.В.

(в отсутствие: Морозов Р.М. - начальник отдела экономической безопасности)

Директор по организации закупочной деятельности

Панюта С.В.

Заместитель директора по информационным технологиям

Леонов А.Н.

Начальник правового управления

Визнер Н.А.

(в отсутствие: Рухтина И.С. - начальник отдела договорной работы)

Начальник отдела координации закупочной деятельности

Мальцев Д.А.

(в отсутствие: Веденина А.А. - заместитель начальника отдела координации закупочной деятельности)

Начальник отдела контроля ценообразования

Филипченко И.В.

(в отсутствие: Павлинская Л.В. – главный экономист отдела контроля ценообразования)

Главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками при принятии решения по закупкам:

материально-технические ресурсы и прочие закупки

Шалаев А.В.

(в отсутствие: Петрушин С.Г. - главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками)

Ведущий специалист дирекции внутреннего контроля и

управления рисками при принятии решения по закупкам:

Балакин В.И.

проектно- изыскательские работы и строительно-монтажные работы

(в отсутствие: Барнаш Б.Н. - главный специалист

дирекции внутреннего контроля и управления рисками).

Кворум для заседания конкурсной комиссии имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О вскрытии конвертов по процедуре: «Реализация портального крана «Новороссиец» инв. № 31728 (борт. № 100)».

Доклад начальника отдела подготовки и проведения торгов Зайцева В.А.

СЛУШАЛИ:

Доклад начальника отдела подготовки и проведения торгов Зайцева В.А. о вскрытии конвертов по процедуре: «Реализация портального крана «Новороссиец» инв. № 31728 (борт. № 100)».

1. 14.03.2023г. на сайтах www.nmtp.info, <https://com.roseltorg.ru> размещена информация о проведении процедуры: «Реализация портального крана «Новороссиец» инв. № 31728 (борт. № 100)».

Представлены следующие ценовые предложения по выбору покупателей процедуры: «Реализация портального крана «Новороссиец» инв. № 31728 (борт. № 100)».


- в запечатанных конвертах представлено 2 (две) заявки от следующих участников:

Порядковый номер заявки участника	Дата и время регистрации заявки	Общая стоимость предложения	Наименование Участника, его адрес
1	30.03.2023 09:47	4 774 200,00 (четыре миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек с учетом НДС	ООО «Черметсервис» 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, д.17, литер А

2	12.04.2023 09:45	5 005 000,00 (пять миллионов пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС	ООО «Новоросгибметалл» 353902, Краснодарский край, г. Новоросскийск, ул. трамвайная, д. 7, помещ. 1
---	---------------------	---	--

ФИО членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии	Подпись члена комиссии
Панюта С.В.	ПОДПИСЬ
Морозов Р.М.	ПОДПИСЬ
Леонов А.Н.	ПОДПИСЬ
Визнер Н.А.	ПОДПИСЬ
Филипченко И.В.	ПОДПИСЬ
Мальцев Д.А.	ПОДПИСЬ
Шалаев А.В.	ПОДПИСЬ
Барнаш Б.Н.	ПОДПИСЬ

Секретарь конкурсной комиссии



В.А. Зайцев

Протокол подписан

12.04.2023

Исп.: Ришава К.Е.