

25 апреля 2023г

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов по процедуре реализации

19 апреля 2023г.

г. Новороссийск

№ Р-7/26/2

Время проведения: 11ч.00мин**Место проведения:** г. Новороссийск, ул. Мира 2, Конференц-зал, этаж 5.**Наименование:** Реализация портального крана «Новороссиец инв. № 31/728 (борт. №100).**Начально минимальная цена:** 4 773 360,00 (четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.**Продавец:** ПАО «НМТП»**Организатор:** ПАО «НМТП»**Председатель конкурсной комиссии:**

Исполнительный директор

Лесняк А.Е.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Директор по правовому обеспечению

Липина Е.А.

(в отсутствие: заместитель директора по правовому обеспечению (без выполнения функций заместителя председателя комиссии Э.В. Боровок))

Секретарь конкурсной комиссии:

Начальник отдела подготовки и проведения торгов

Зайцев В.А.

(в отсутствие: заместитель начальника отдела подготовки и проведения торгов Губина А.С.)

Члены конкурсной комиссии:

Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

Федотов Р.В.

Главный инженер

Власюк Ю.М.

(в отсутствие: Захаров А.А. - заместитель главного инженера - начальник управления)

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Мельников Н.В.

Заместитель генерального директора по безопасности – начальник управления

Савченков М.В.

(в отсутствие: Морозов Р.М. - начальник отдела экономической безопасности)

Директор по организации закупочной деятельности

Панюта С.В.

Заместитель директора по информационным технологиям

Леонов А.Н.

Начальник правового управления

Визнер Н.А.

(в отсутствие: Рухтина И.С. - начальник отдела)

договорной работы)

Начальник отдела координации закупочной деятельности

Мальцев Д.А.

(в отсутствие: Веденина А.А. - заместитель начальника

отдела координации закупочной деятельности)

Начальник отдела контроля ценообразования

Филипченко И.В.

(в отсутствие: Павлинская Л.В. – главный экономист

отдела контроля ценообразования)

Главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления
рисками при принятии решения по закупкам:

материально-технические ресурсы и прочие закупки

Шалаев А.В.

(в отсутствие: Петрушин С.Г. - главный специалист дирекции

внутреннего контроля и управления рисками)

Ведущий специалист дирекции внутреннего контроля и

управления рисками при принятии решения по закупкам:

Балакин В.И.

проектно- изыскательские работы и строительно-монтажные работы

(в отсутствие: Барнаш Б.Н. - главный специалист

дирекции внутреннего контроля и управления рисками).

Кворум для заседания конкурсной комиссии имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов по процедуре «Реализация портального крана «Новороссиец инв. № 31/728 (борт. №100)».

Доклад начальника управления механизации Шумейко А.Н.

СЛУШАЛИ:

Доклад начальника управления механизации Шумейко А.Н. о подведении итогов по процедуре «Реализация портального крана «Новороссиец инв. № 31/728 (борт. №100)»

1. 10.03.2023г. на сайтах www.nmtp.info, <https://com.roseltorg.ru> размещена информация о проведении процедуры «Реализация портального крана «Новороссиец инв. № 31/728 (борт. №100)».

2. Представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявкой участника №1, №2 на участие в процедуре по выбору покупателей «Реализация портального крана «Новороссиец инв. № 31/728 (борт. №100)»

3. В конвертах с заявками представлены следующие ценовые предложения:

Порядковый номер заявки/Наименование участника	Дата и время получения заявки	Общая стоимость предложения	Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгоды, содержащейся в ней условий исполнения договора
№ 1. 000 «Черметсервис» 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, д.17, литер А	30.03.2023 09:47	4 774 200,00 (четыре миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек с учетом НДС	2
№ 2. 000 «Новоросгибметалл» 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Трамвайная, д. 7, помещ. 1	12.04.2023 09:45	5 005 000,00 (пять миллионов пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС	1


РЕШИЛИ:

1. Заявка участника № 1 000 «Черметсервис» соответствует требованиям, установленным в документации;
Заявка участника № 2 000 «Новоросгибметалл» соответствует требованиям, установленным в документации;
2. Признать процедуру «Реализация портального крана «Новороссиец инв. № 31/728 (борт. №100)» состоявшейся и заключить договор с участником **№ 2 000 «Новоросгибметалл»** 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Трамвайная, д. 7, помещ. 1, на сумму **5 005 000,00** (пять миллионов пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, срок вывоза имущества с территории продавца в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней с момента передачи покупателю;
Второе место присвоить **000 «Черметсервис»** со стоимостью предложения **4 774 200,00** (четыре миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи двести) рублей

00 копеек с учетом НДС, срок вывоза имущества с территории продавца в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней с момента передачи покупателю;

ФИО членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии	Подпись члена конкурсной комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена конкурсной комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятия решения
Лесняк А.Е.	за	
Липина Е.А.	за	
Власюк Ю.М.	за	
Мельников Н.В.	за	
Савченков М.В.	за	
Панюта С.В.	за	
Леонов А.Н.	за	
Визнер Н.А.	за	
Мальцев Д.А.	за	
Филипченко И.В.	за	
Шалаев А.В.	за	

Секретарь конкурсной комиссии



В.А. Зайцев

Протокол подписан

25 апреля 2023г

Исп.: Ришава К.Е.