



## И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О К О Л заседания конкурсной комиссии

20 мая 2026г.

г. Новороссийск

№ Р-02/36

Способ процедуры: запрос ценовых предложений (запрос цен)

Наименование процедуры: Реализация смачивателя СП-01

Заказчик: ПАО «НМТП»

Организатор: ПАО «НМТП»

Начальная минимальная цена реализации: 3 315 025,18 (три миллиона триста пятнадцать тысяч двадцать пять) рублей 18 копеек с учетом НДС

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Мира 2, этаж 5, Конференц-зал ПАО «НМТП»

Время проведения: 11ч.00мин

Председатель конкурсной комиссии:

Директор по организации закупочной  
деятельности

Невмержицкий А.В.  
Боровок Э.В.

Заместитель директора по правовому обеспечению  
(без выполнения функций заместителя председателя  
комиссии)

Главный инженер

Шабанов Т.К.

(в отсутствие: Ляшенко Д.С. - заместитель главного  
инженера-начальник управления капитального строительства)

Заместитель генерального директора по  
безопасности – начальник управления безопасности  
(в отсутствие: Морозов Р.М. – заместитель начальника  
управления безопасности или Ильясов К.М. –  
начальник отдела собственной безопасности)

Леписткин В.В.

Директор по информационным технологиям  
(в отсутствие: Бережной С.А. - заместитель  
начальника управления информационно-  
коммуникационной инфраструктуры)

Леонов А.Н.

Начальник правового управления  
(в отсутствие: Рухтина И.С. - начальник отдела  
договорной работы)

Визнер Н.А.

Начальник отдела координации закупочной

деятельности (в отсутствие: Рамазанов Э.Ю. – заместитель начальника отдела координации закупочной деятельности)

Мальцев Д.А.  
Почепцова А. А.

Начальник отдела контроля ценообразования (в отсутствие: Павлинская Л.В. – главный экономист отдела контроля ценообразования)

Главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками при принятии решения по закупкам: материально-технические ресурсы и прочие закупки

Шалаев А.В.

(в отсутствие: Петрушин С.Г. - главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками)

Главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками

Барнаш Б.Н.

(в отсутствие: Балакин В.И. - ведущий специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками при принятии решения по закупкам: проектно- изыскательские работы и строительно-монтажные работы)

Секретарь конкурсной комиссии:

Начальник отдела подготовки и проведения торгов

Зайцев В.А.

(в отсутствие: Лобова Ю.В. - ведущий специалист отдела подготовки и проведения торгов или

Кузьменко Е.В. - ведущий специалист отдела подготовки и проведения торгов)

Кворум для заседания конкурсной комиссии имеется.

Приглашенные:

Начальник службы стандартизации и управления материально-техническими ресурсами Зеленкова А.Ф.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

О подведении итогов по процедуре: «Реализация смачивателя СП-01».

СЛУШАЛИ:

Доклад начальника службы стандартизации и управления материально-техническими ресурсами Зеленковой А.Ф. о подведении итогов по процедуре «Реализация смачивателя СП-01».

1. 06.02.2026г. на сайте <https://bidzaar.com> размещена информация о проведении процедуры «Реализация смачивателя СП-01».


2. На участие в процедуре не подано ни одной заявки.

РЕШИЛИ:

Завершить процедуру без заключения договора.

ФИО членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии	Подпись члена конкурсной комиссии при условии голосования им «ЗА» принятие решения	Подпись члена конкурсной комиссии при условии голосования им «ПРОТИВ» принятие решения
Невмержицкий А.В.	за	
Боровок Э.В.	за	
Морозов Р.М.	за	
Леонов А.Н.	за	
Визнер Н.А.	за	
Мальцев Д.А.	за	
Почепцова А.А.	за	
Шалаев А.В.	за	

Секретарь конкурсной комиссии



В.А. Зайцев

Протокол подписан

21.05.2026г.

